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CONTRATTO ESECUTIVO N. 2197889240582013 

 

TRA 

 

Amministrazione: Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, 

Via Fornovo n. 8, C.F. 97889240582, in persona del dott. Raffaele Michele Tangorra, 

nominato Commissario Straordinario di ANPAL - ai sensi dell’art. 46, commi 2 e 3, del 

Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 - con D.P.R.  del 7 giugno 2021,  ammesso al visto di 

legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 

 

E 

 

Fornitore: Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, 

Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 

11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. 

(già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. 

Grandi n. 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano 

Monza, Brianza, Lodi, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 

12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DXC Hague 

B.V., Rijswijk, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del 

presente atto presso la sede societaria; la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in 

Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al 

Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 

97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la 

sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante 

Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 

26873; la mandante Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, 

capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 

04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai 

fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con 

rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 

5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o 

“RTI”). 
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Il Fornitore è domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di Telecom Italia  ed è 

rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a Perugia il 5 aprile 

1964. 

* * * 

Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il 

relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016, nonché i reltivi Addendum al Contratto 

Quadro detto n. 1, 2, 3 e 4. 

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna 

Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula 

di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.  

L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Esecutivo. Tenuto conto della natura e dell'oggetto dei servizi richiesti, non sono 

rinvenibili rischi da interferenze nei luoghi di esecuzione dell'appalto e non vi è luogo quindi 

per la redazione di DUVRI e l'indicazione di costi relativi alla sicurezza da interferenze. 

Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata alla “Piattaforma per la 

certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in 

conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 

Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8841586395 

Il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: X7280H. 

Costituisce Allegato 1: “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro:  

Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di Servizi di Cloud Computing - SPC CLOUD LOTTO 1, 

codice 2197889240582013PJF, versione 1.0, emesso il 14/07/2021. 

Il Fornitore che esegue le prestazioni indicate nel Progetto dei Fabbisogni è la società 

Enterprise Services Italia S.r.l., del RTI composto dalle società indicate in epigrafe. 

Durata: Il presente Contratto Esecutivo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una 

durata di 5 mesi fino al 20/12/2021, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro. Come indicato nel Progetto dei 

Fabbisogni quivi allegato, non è prevista una fase di attivazione dei servizi, in quanto i 

servizi oggetto del presente contratto intervengono in diretta continuità e quindi senza 

soluzione di continuità rispetto ai servizi in corso di esecuzione al momento di trasmissione 

del Progetto dei Fabbisogni medesimo, in virtù del Contratto esecutivo stipulato fra le 

medesime parti in data 30/03/2021 (n. 2197889240582012, CIG derivato 8681501941). 

Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al 

paragrafo 8 del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto 

della stipula del presente Contratto Esecutivo (€ 1.414.088,17 IVA esclusa). 
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Il valore del contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, dovuto 

dall’Amministrazione Beneficiaria nella misura prevista dall’art. 2, lettera b), del D.P.C.M. 23 

giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, ammonta 

ad € 7.070,44 (Euro settemilazerosettanta/44). 

Dichiarazioni dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 4 (“Obbligazioni specifiche del 

Fornitore”) dell’Addendum n. 4 al Contratto Quadro sopra individuato stipulato fra Consip 

S.p.a. ed il RTI Fornitore in data 13 aprile 2021:  

L’Agenzia dichiara di procedere all’acquisto dei servizi oggetto del presente Contratto 

esecutivo in quanto: 

- non ci sono altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e 

disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, se pur presenti, hanno tempi di 

attivazione non compatibili con l’urgenza dell’Agenzia e, al contempo, risulta impossibile 

per l’Agenzia medesima, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura 

d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020;  

- non risulta possibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara descritta nella premessa 

dell’Addendum n. 4 sopra citato e attualmente in divenire per prestazioni identiche o 

analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;  

- i servizi oggetto di ordinativo corrispondono pienamente al perimetro dei servizi del 

Contratto Quadro in oggetto.  

* * * 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad 

eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione 

contraente, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-

Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si 

impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, 

limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati 

sono stati raccolti.  

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, 

relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal 

Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. A tale fine 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non 

materialmente allegato, l’Allegato 2: il documento di nomina a Responsabile del 

trattamento dei dati ovvero a Sub Responsabile del trattamento dei dati personali che sarà 
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perfezionato e sottoscritto tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente contratto 

prima dell’avvio del trattamento dei dati di cui l’Amministrazione è Titolare. 

Con la sottoscrizione del contratto la/le impresa/e nominata/e Responsabile/Sub-

Responsabile si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e 

organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a 

quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite 

dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi 

Allegati. 

Il Fornitore accetta altresì le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a 

Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, che si intendono qui integralmente 

trascritte. 

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 

34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale 

violazione agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della 

violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 

risarcimento del maggior danno.  

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 

riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati 

del trattamento dei Dati personali. 
 

* * *  

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché 

non materialmente allegato, il documento recante le specifiche clausole contrattuali 

applicabili al Contratto Esecutivo medesimo e gli atti ivi richiamati. Tale documento, 

sottoscritto digitalmente e con marca temporale per accettazione incondizionata dal 

Procuratore Speciale Giovanni Santocchia in data 22 gennaio 2020 è pubblicato sui siti web 

www.consip.it e www.cloudspc.it L’Amministrazione, sottoscrivendo questo contratto 

espressamente dichiara di conoscere ed accettare le suddette clausole contrattuali 

applicabili al presente Contratto Esecutivo. 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Fornitore 

ing. Giovanni Santocchia 

C.F.: SNTGNN64D05G478C 

      Certificatore: TI Trust Technologies CA 

Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022 

Firma digitale: n. 06CBFD 

Codice Identificativo 1235813 
 

Il Commissario Straordinario 

Raffaele Michele Tangorra 

(documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005) 

 

 

http://www.consip.it/
http://www.cloudspc.it/
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1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il documento ha lo scopo di raccogliere le richieste dell’ANPAL (di seguito Amministrazione), contenute nel Piano dei Fabbisogni 
e di formulare una proposta tecnico economica dal RTI (di seguito Fornitore) costituito dalle società Telecom Italia S.p.A., 
Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., secondo le modalità tecniche ed il listino previsti nel 
Contratto Quadro e successivo Addendum – SPC Cloud Lotto 1 per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing”. 

Tale proposta è redatta in conformità alle richieste dell’Amministrazione, sulla base delle esigenze emerse durante gli incontri 
tecnici periodici per la raccolta dei requisiti e dalle informazioni contenute nel Piano dei Fabbisogni protocollo ANPAL n. 
0012829 del 07/07/2021. 
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2 AMBITO 

Il contratto per la fornitura dei servizi di Cloud Computing per le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del Contratto Quadro 
SPC Lotto 1 e nel successivo Addendum stipulati tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito 
da:  

• Telecom Italia S.p.A. (mandataria)  

• Enterprise Services Italia S.r.l. – a DXC Technology company 

• Poste Italiane S.p.A. 

• Postel S.p.A. 

prevede la fornitura dei seguenti servizi di Cloud Computing nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione 
(SPC): 

• servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS); 

• servizi di tipo Platform as a Service (PaaS); 

• servizi di tipo Software as a Service (SaaS); 

• servizi di tipo Enterprise Container as a Service (ECaaS); 

• servizi di tipo Backup as a Service (BaaS); 

• servizi di Supporto Specialistico di Cloud Enabling (CE); 

• Servizi di tipo  Managed Services (Managed Services). 

 

Secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti 
con i Contratti Esecutivi in attuazione del Contratto Quadro Lotto 1 e successivo Addendum al Contratto Quadro che ha 
introdotto un nuovo profilo di offerta del servizio Backup as a Service (servizio IaaS - L1.S1.5) ed adeguato il prezzo del servizio 
di Conservazione Digitale (servizio SaaS - L1.S4.5) con introduzione di due ulteriori soglie tariffarie. 

Telecom Italia, in qualità di mandataria, avrà in carico tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi contrattualizzati 
dall’Amministrazione Contraente relative alla ricezione dei Piani dei Fabbisogni, al conseguente invio dei relativi Progetti di 
Fabbisogni ed all’accettazione dei Contratti esecutivi. 

In particolare la procedura per l’affidamento dei predetti servizi è articolata attraverso la stipula da parte di Consip S.p.A. del 
Contratto Quadro Lotto 1 con l’Aggiudicatario della procedura medesima, che si impegna a stipulare, con le singole 
Amministrazioni Contraenti, Contratti esecutivi aventi ad oggetto i predetti servizi alle condizioni stabilite nel Contratto Quadro 
Lotto 1 e nel successivo Addendum al Contratto Quadro. 

 
La durata del Contratto Quadro Lotto 1 e del suo Addendum è fissata in 36 mesi prorogati, su comunicazione di Consip del 17 
gennaio 2017 (Prot. n. 1746/2018), di ulteriori 24 mesi con data di scadenza al 20 luglio 2021 e di ulteriori 12 mesi con 
comunicazione Consip Addendum n 4 Cloud Lotto 1 prot. 323/2021 con scadenza al 20 luglio 2022;  

I singoli Contratti Esecutivi di Fornitura avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo 
e sino al massimo della scadenza ultima del Contratto Quadro Lotto 1 e suo Addendum n. 4 prorogata al 20 luglio 2022. 

I singoli Contratti Esecutivi di Fornitura avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo 
e sino al massimo della scadenza ultima, eventualmente prorogata del Contratto Quadro Lotto 1 e suo Addendum. 

Le singole Amministrazioni contraenti potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi di Fornitura al 
solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo Fornitore al termine del Contratto Quadro e Addendum, qualora 
la selezione dell’Operatore Economico subentrante non sia intervenuta entro i 3 mesi antecedenti la scadenza del Contratto 
Quadro Lotto 1. 
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Il Progetto dei Fabbisogni è sottoposto ad approvazione e può essere modificato o aggiornato dalla Amministrazione con 
eventuali modifiche o integrazioni. Il Fornitore si impegna a aggiornare o modificare il Progetto dei Fabbisogni entro 15 
(quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di modifiche e/o integrazioni. 

Il Progetto dei Fabbisogni, è infine, approvato da parte dell’Amministrazione mediante stipula del Contratto Esecutivo. 

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione può variare e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta 
lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse. In tale caso il Fornitore provvede 
all’aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi definiti nel Contratto Esecutivo, ai fini della nuova approvazione 
da parte dell’Amministrazione Beneficiaria. 
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3 DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

 

La seguente tabella riporta le descrizioni o i significati degli acronimi e delle abbreviazioni presenti nel documento.  

 

Acronimi Descrizione 

AgID Amministrazione per l’Italia Digitale 

PA Pubblica Amministrazione 

Amministrazione ANPAL 

CONSIP Consip S.p.A. 

CE Cloud Enabling 

CED Centro Elaborazione Dati 

IaaS Infrastructure as a Service 

PaaS Platform as a Service 

SaaS Software as a Service 

BaaS Backup as a Service 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

PdF Piano dei Fabbisogni 

PjF Progetto dei Fabbisogni 

RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

SPF0x Servizi Professionali Figura 

VDC Virtual Data Center 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

VN Virtual Network 

ECaaS Enterprise Container as a Service 

DR Disaster Recovery 

DRaaS Disaster Recovery as a Service 

BO  Business Objects 

RPO Recovery Point Object  

RTO Recovery Time Object  

 

Tabella – Glossario 
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4 RIFERIMENTI 

4.1 Documenti contrattuali 

Rif. Documento 

#1 PIANO dei Fabbisogni SERVIZI protocollo ANPAL n. 0012829 del 07/07/2021 

 

 

Tabella dei documenti di contrattuali 

4.2 Documenti di riferimento 

La seguente tabella riporta i documenti che costituiscono il riferimento a quanto esposto nel seguito del presente documento. 

Rif. Documento 

#1 BANDO DI GARA D’APPALTO – CONSIP S.p.A.  

#2 

LOTTO 1 - Relazione Tecnica 

“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” (ID 
SIGEF 1403)” 

#3 

CAPITOLATO TECNICO – PARTE GENERALE – 

“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” (ID 
SIGEF 1403)” 

#4 
Piano di Sicurezza dei Centri Servizi e Centri Servizi Ausiliari 

Cod. BU1600003 

#5 Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di test (Test Bed)  

#6 
Piano di Qualità CONSIP - Piano della Qualità Generale Lotto 1 
SPCC_RTI_PianoQualitàGeneraleLotto1_x.y 

Tabella dei documenti di riferimento 

 

4.2.1 Documentazione disponibile sul sito Internet 

 

La documentazione contrattuale è disponibile al seguente indirizzo www.cloudspc.it  

Riferimenti fornitore SPC Cloud lotto 1 

Portale di governo e gestione della fornitura del Fornitore: www.cloudspc.it 
 
 
 

http://www.cloudspc.it/
http://www.cloudspc.it/


 

 Tipo documento: Progetto dei Fabbisogni 

Titolo documento: Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1 – ANPAL 

Emesso da: 

Telecom Italia S.p.A. (in qualità di mandataria) 
Enterprise Services Italia S.r.l. a DXC Technology Company, 
(in qualità di mandante) del RTI costituito con Poste Italiane 
S.p.A., e Postel S.p.A. (mandanti) 

Cod. documento:  
2197889240582013PJF 

Vers. 1.0 
Data di emissione  
14/07/2021 

 
 

Telecom Italia – Enterprise Services Italia - Tutti i diritti riservati 
Pagina 

11 di 29 

 

5 OBIETTIVI DI PROGETTO 

5.1 Descrizione del Contesto di Riferimento dell’Amministrazione 

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stata istituita dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
150, di attuazione del c.d. Jobs Act (Legge 10 dicembre 2014, n.183), che all'articolo 9 ne elenca le funzioni. L’Agenzia ha come 
principale obiettivo il coordinamento delle politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e la ricollocazione 
dei disoccupati in Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego), in Dis-Coll per collaboratori e precari o in Asdi (assegno di 
disoccupazione), mediante la predisposizione di strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del 
mercato del lavoro.  

Coordina la Rete nazionale formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall’Inps, dall’INAIL, dalle agenzie 
per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da ANPAL Servizi, dall’INAPP 
e dal sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola 
secondaria di secondo grado. 

Con riferimento alla propria “Innovazione Digitale”, l’Amministrazione intende proseguire nel percorso intrapreso con le 
precedenti forniture ed indirizzare un’iniziativa di consolidamento e standardizzazione delle risorse ICT, orientata all’adozione 
del modello SPC Cloud per la Pubblica Amministrazione Italiana. 

 

 

5.2 Macro Requisiti ed Obiettivi dell’Amministrazione 

 

Al fine di perseguire il proprio mandato istituzionale di coordinamento delle politiche del lavoro a favore di persone in cerca di 
occupazione e la ricollocazione dei disoccupati, l’Agenzia a partire dall’avvio delle attività e nel corso degli anni si è 
costantemente adoperata per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni e metodologie a supporto degli operatori pubblici e 
privati del mercato del lavoro. In particolare, ANPAL, così come previsto dall’articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 
150 del 2015, ha in carico la realizzazione e la gestione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU), basato 
sul nodo di coordinamento nazionale e sui nodi di coordinamento regionali, che si configura come la sede unitaria di confluenza 
delle informazioni relative all’accoglienza ed alla erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva.  

Su questo quadro è intervenuto il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale prevede, all’articolo 6, che presso l’ANPAL, 
nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL), sia istituita una delle due piattaforme digitali 
dedicate al programma del reddito di cittadinanza, ed in particolare quella destinata a consentire l’attivazione e la gestione dei 
Patti per il lavoro, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei 
servizi sociali.  

A partire dal 2018, ANPAL ha intrapreso un complesso percorso di trasformazione digitale, che si pone come scopo quello di 
fornire le opportune risposte in termini di flessibilità, robustezza e scalabilità del contesto infrastrutturale e applicativo.  

Questo percorso ha portato alla scelta di adottare un modello infrastrutturale basato sul Cloud SPC, in linea con le direttrici di 
evoluzione e consolidamento dell’IT nella PA, che ha permesso:  

• di rispondere all’aumento della numerosità e delle esigenze degli oltre 15 Mln di potenziali utenti (cittadini e altri 
stakeholder del mercato del lavoro) fruitori dei servizi IT offerti;  

• di definire un’architettura che garantisce un altissimo grado di affidabilità e resilienza e allo stesso tempo eleva lo 
standard di sicurezza e il livello di monitoraggio;  

• di adottare best practices innovative per l’erogazione dei servizi.  
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In continuità con quanto implementato, e in considerazione della necessità di erogare nuovi servizi (es. Fondo Nuovo 
Competenze, PUC, etc.) mediante il medesimo modello, i fabbisogni SPC Cloud Lotto 1, nell'ambito del processo di evoluzione 
digitale e delle attività di ammodernamento dei servizi erogati dall'Agenzia dovranno dunque garantire la miglior coerenza e 
complementarietà con gli investimenti già intrapresi dall’Amministrazione in questa direzione 

A titolo indicativo e non esaustivo si considera che i sistemi/servizi ANPAL, potenzialmente coinvolti nella generazione della 
rinnovata esigenza (Implementazione di infrastrutture di riferimento, reingegnerizzazione delle architetture in ottica SPC Cloud, 
migrazione applicazioni e dati, interventi per la garanzia dell’esercibilità dei servizi nel nuovo modello) espressa in questo piano 
sono le seguenti soluzioni, che saranno implementate o adeguate alle nuove esigenze secondo le priorità che di volta in volta 
saranno indicate dall’Amministrazione e consuntivate fino ad esaurimento delle giornate di Cloud Enabling previste nel piano 
dei Fabbisogni: 

 

✓ Evoluzione Data Platform 

✓ Evoluzione Incontro della Domanda e dell’Offerta (DOL); 

✓ Autenticazione trasparente (SSO) 

✓ Comunicazioni Obbligatorie (CO); 

✓ Migrazione Dominio Windows (Active Directory) dell’Agenzia;  

✓ Evoluzione Sistemi di “Autofunzionamento”;  

✓ Evoluzione Sistemi di Rendicontazione (Sigma e Gefro);  

✓ Sistemi Europass; 

✓ Smart Working (lavoro remoto); 

✓ Backup custom e relativo servizio; 

✓ Custom SPOC 

 

Inoltre è richiesta una consulenza riguardante il supporto alla diffusione, all'analisi prestazionale e al tuning dei Sistemi ANPAL 
di Produzione/Staging e per la definizione di tutti processi inerenti la gestione operativa con gli altri vendor 
dell’Amministrazione. 

L’esigenza espressa dal piano dei fabbisogni (protocollo ANPAL n. 0012829 del 07/07/2021) ed in continuità con la precedente 
fornitura, è essenzialmente riconducibile alle seguenti tematiche: 

 

• Risorse cloud computing IaaS-VDC, IaaS-Virtual Object Storage e PaaS per far fronte alla domanda di capacità di 
workload in SPC Cloud; 

• Risorse elaborative sottese alla piattaforma ECaaS per far fronte alla domanda di workload sulla piattaforma DevOps 
in questione come previsto nel Piano dei Fabbisogni; 

• Servizi Managed per le risorse IaaS e PaaS previste nel presente Progetto dei Fabbisogni; 

• Servizio BaaS come previsto nel Piano dei Fabbisogni; 

• Risorse professionali di supporto specialistico (Cloud Enabling) per attività di consulenza, analisi, progettazione, 
implementazione, migrazione verso l’infrastruttura SPC Cloud, verifica dell’esercibilità delle componenti 
infrastrutturali del nuovo modello cloud dell’Agenzia. 

Relativamente all’ultimo punto, è richiesta la capacità di offrire all’Amministrazione il necessario supporto - altamente 
qualificato nella dimensione di competenza di architettura SPC Cloud – per complementare in modo sinergico gli importanti 
impegni progettuali applicativi dell’Amministrazione stessa, basati su altre forniture.  
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5.3 Proposta progettuale 

La seguente proposta progettuale è stata elaborata considerando le nuove esigenze dell’Amministrazione espresse con la 
richiesta del Piano dei Fabbisogni (prot.  ANPAL n. 0012829 del 07/07/2021) e durante gli incontri tecnici periodici con i 
referenti dell’Amministrazione. 

L’obiettivo primario dell’Amministrazione è quello e di continuare il processo di trasformazione, già in essere, verso le 
tecnologie Cloud native quali i Container concludendo il rinnovamento dei servizi erogati tramite la piattaforma Cloud SPC dei 
sistemi attualmente ospitati su altre infrastrutture 

E al contempo predisporre le necessarie esigenze computazionali per fare fronte alla necessaria predisposizione dei nuovi 
servizi da mettere a disposizione di cittadini, datori di lavoro e operatori per la gestione delle politiche attive del lavoro. 

Tale processo è definito di “Digital Trasformation” verso la piattaforma Cloud SPC. 

La necessità di affrancare l’Amministrazione dal Datacenter di Ministero del Lavoro per chiudere la fase di avvalimento, grazie 
alla quale è stato possibile avviare le attività in carico all’Agenzia, hanno determinato alcune scelte architetturali in grado di 
garantire la continuità di servizio. 

Le opzioni alla base delle linee guida di rinnovamento digitale intraprese dall’Amministrazione possono essere ricondotte 
essenzialmente alla rimozione dei lock-in hardware e software, la riduzione degli acquisti di licenza a favore di soluzioni 
opensource su cui attivare i supporti per la gestione, l’adozione della metodologia DevOps e l’introduzione del ciclo del software 
CI/CD. 

L’attivazione delle metodologie alla base della nuova era informatica hanno avuto un grande impatto sullo sviluppo applicativo 
e delle soluzioni infrastrutturali, l’Amministrazione ha avuto così modo di ripensare tutta la sua architettura applicativa. 

L’attuale soluzione prevede la realizzazione di poche aree in Cloud in grado di risolvere tutte le necessità dell’amministrazione 
tramite la forte implementazione della soluzione a Container e la metodologia di sviluppo continuo e rilascio rapido. 

Il primo passo di questa trasformazione è stato il consolidamento dell’intera infrastruttura in soli due VDC (uno Managed e 
l’altro Unmanaged) che tramite la gestione delle reti interne permette la segregazione degli ambienti (Produzione, Staging e 
Sviluppo, Palestra) ed un terzo VDC le cui risorse sono destinate ad ospitare gli snapshot di salvaguardia dei dati. L’obiettivo è 
la definizione di un’area IaaS ed una ECaaS di servizi Managed ed una IaaS di servizi Unmanaged interconnesse tra di loro con 
una VPN sicura IpSec site to site. Le Aree IaaS dovranno, alla conclusione della trasformazione, contenere i soli ambienti del 
Data Platform e le applicazioni residue per cui non è stato possibile il deploy in modalità Container. 
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Più in generale, l’approccio progettuale, in sintesi, prevede: 

 

• Disponibilità e fruizione delle risorse computazionali necessarie, come da piano dei fabbisogni (prot. ANPAL n° 

0012829 del 07/07/2021);  

• Disponibilità delle risorse richieste per il Servizio Managed necessarie, come da piano dei fabbisogni (prot. ANPAL n° 

0012829 del 07/07/2021);  

• Disponibilità di risorse elaborative richieste per il Servizio EcaaS (CDP); necessarie, come da piano dei fabbisogni (prot. 

ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021); 

• Supporto specialistico (Servizi professionali - Cloud Enabling) per le attività di consulenza, supporto, analisi, 

progettazione, implementazione, migrazione verso l’infrastruttura SPC Cloud, verifica dell’esercibilità delle 

componenti infrastrutturali del nuovo modello cloud dell’Agenzia. In particolare sono state identificate delle potenziali 

iniziative progettuali di Digital Trasformation che nel corso della fornitura potrebbero essere implementate. 

5.4 Descrizione delle attività previste 

Per ogni attività espressa nel Piano dei Fabbisogni si svolgerà un processo operativo simile, con le finalità di confermare le 
previsioni di progetto e presentare uno stato di avanzamento lavori già concordato con l’Amministrazione: 

 

1. Predisposizione e Attivazione delle risorse computazionali.  Questa fase avrà l’obiettivo di rendere disponibili in 
ambiente SPC Cloud tutte le risorse computazionali e i servizi individuati dall’Amministrazione (Iaas, PaaS, BaaS, 
Service Managed, ECaaS) ed espresse nel Piano dei fabbisogni; 

2. Supporto specialistico. Questa fase avrà come obiettivo quello di affiancare l’Amministrazione, con attività di 
consulenza, analisi, progettazione, implementazione, migrazione verso l’infrastruttura SPC Cloud, verifica 
dell’esercibilità delle componenti infrastrutturali del nuovo modello cloud dell’Agenzia. 

3. Iniziative Progettuali (Digital Trasformation): questa fase verrà implementata nel corso dell’intera fornitura ed ha come 
obiettivo il perseguimento della innovazione e semplificazione digitale, tramite l’automazione e la standardizzazione dei servizi 
in ottica Cloud native quali i Container. Per la completa realizzazione di questa fase, sono state individuate delle iniziative 
progettuali (Servizi professionali - Cloud Enabling). La descrizione di tali iniziative è riportata nel presente documento, in un 
paragrafo specifico denominato “Iniziative progettuali”. 

In linea con quanto richiesto nel piano dei fabbisogni, la realizzazione dei task progettuali (2 e 3) sopra riassunti sarà portata a 
compimento attraverso l’utilizzo dei Servizi professionali di Cloud Enabling. 

Le diverse componenti dell’iniziativa sono governate in un piano di progetto complessivo che in questa fase può essere 
ipotizzato come descritto di seguito. 

 

 

 

TASK M1 M2 M3 M4 M5

Servizio IaaS-VDC

Servizio IaaS - Virtual Object Storage 

Servizio BaaS

Servizio PaaS 

Servizi Professionali - Cloud Enabling

Servizio Managed

Servizio ECaaS 
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Il piano di progetto è stato elaborato sulla base delle esigenze emerse durante gli incontri tecnici periodici con 
l’Amministrazione, sulla base di quanto di indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021) e 
tenendo conto di quanto è attualmente stato realizzato nel corso delle precedenti forniture. 

Con l’avvio della nuova fornitura ed in continuità con la precedente, già a partire da M1, è prevista la messa a disposizione dei 
seguenti servizi di Cloud Computing:  

• IaaS-VDC; 

• IaaS Virtual Obejct Storage; 

• BaaS; 

• PaaS; 

• EcaaS; 

• Managed Services. 

  

Infine, sempre a partire da M1 verranno erogate le attività progettuali di risorse professionali (Servizio Cloud Enabling) per 
attività di consulenza, migrazione, analisi, progettazione, implementazione e di verifica dell’esercibilità delle componenti 
infrastrutturali del nuovo modello SPC Cloud dell’Agenzia. 

Nel dettaglio, è previsto di mettere a disposizione, nell’ambito del servizio di tipo IaaS, due Virtual Data Center (uno Managed 
e l’altro Unmanaged) contenenti ciascuno quattro ambienti segregati da destinare rispettivamente agli ambiti: Data Platform, 
Autofunzionamento, Comunicazioni Obbligatorie (DBPAPL) ed il quarto ambiente destinato ad ospitare i restanti sistemi 
infrastrutturali (general purpose). Inoltre è previsto un terzo VDC destinato ad ospitare le risorse che saranno impegnate per 
gli snapshot delle Virtual Machine. 

Il servizio BaaS è configurato in base alle esigenze espresse dall’Amministrazione ed ai volumi riportati nel Piano dei Fabbisogni,  
che prevedono circa di 400.000 GB.  

Il piano di dettaglio relativo all’erogazione delle attività progettuali sarà reso disponibile dal Fornitore come strumento di 
condivisione e allineamento tra Committenza e Raggruppamento e a supporto delle relative attività di verifica mensile 
dell’avanzamento lavori. 

Complessivamente gli interventi di progettuali di Cloud Enabling dovranno chiudersi al più, nell’arco di tempo di 5 mesi 
dall’avvio della fornitura o ad esaurimento del numero di giornate uomo/profili professionali previsti nel Piano dei fabbisogni. 

5.5 Iniziative Progettuali 

Gli obiettivi delle iniziative progettuali individuate saranno perseguiti dal Fornitore offrendo il supporto all’intero processo 
evolutivo, con una regia delle attività tesa ad armonizzare l’azione di tutti gli attori in campo, per il massimo del control lo pur 
in un’ottica di flessibilità e adeguamento alla variabilità del contesto.  La proposta di trasformazione e di evoluzione digitale, 
delineata in questo documento nelle fasi principali, troverà piena maturità nei piani di attuazione, da condursi in stretta 
collaborazione con l’Amministrazione stessa. 

5.5.1 Data Platform Data Domanda e offerta di lavoro (DOL)  

Il sistema di gestione ed analisi dei dati rappresenta la mission aziendale di ANPAL per tale motivo in accordo con 
l’Amministrazione si è implementato in un ambiente dedicato.  

Questa soluzione consente un alto livello di segregazione dei dati e una maggiore facilità di manutenzione degli stessi, non 
solo dal punto di vista delle applicazioni ma anche per la componente GDPR. 

La soluzione architetturale già identificata dall’Amministrazione, nella precedente fornitura, prevede la realizzazione di tre 
livelli applicativi con le diverse funzioni proprio del servizio, quali la presentazione dei dati ricevuti ed elaborati, la fase di 
analisi dei dati ricevuti e raffinati con soluzioni di Data Mining e una area di banche dati che prevede una possibile 
integrazione sulla base degli sviluppi applicativi già in corso. 
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Per ogni elemento dell’ambiente è previsto un sistema di monitoraggio proattivo che permetterà l’ampliamento degli spazi 
di storicizzazione dei dati senza interruzione di servizio e la gestione dei backup a breve periodo e di storicizzazione. 

Il servizio consente inoltre la gestione dei sistemi di bilanciamento che garantisce il sistema di alta affidabilità. 

Parte integrante della soluzione è rappresentata dal servizio DOL (Domanda e Offerta Lavoro) che attingendo alla banca 
dati del sotto sistema Data Layer permetterà l’incrocio dei dati per riconciliare la domanda con l’offerta di lavoro. 

Questi due ambienti assieme rappresentano una delle nuove soluzioni adottate per le politiche attive del Lavoro. 

Tali soluzioni sono già state parzialmente attivate dall’Agenzia e saranno oggetto di completa realizzazione nel proseguo 
della presenta fornitura.  

L’area dedicata al DWH comprende sia la parte dati che le componenti analitiche secondo lo schema riportato: 

 

 

 

5.5.2 Autenticazione trasparente  

La trasformazione realizzata per alcune delle applicazioni di gestione interna dell’amministrazione ha determinato la 
necessità di ripensare le modalità di accesso e fruizione delle stesse. 

Oltre alla diversa modalità di accesso si è definita una soluzione di accesso con utente unico coincidente con l’account di 
dominio ed identificabile con la email istituzionale, questa soluzione consente di avere un solo punto di autenticazione 
facilmente verificabile e che rende meno complessa la gestione delle utenze da parte del fruitore finale. 

Assieme a questa implementazione è in corso di progettazione una soluzione di cambio password per rendere 
indipendente l’utente in queste fasi di aggiornamento delle credenziali, spesso il cambio password determina un 
disallineamento delle credenziali per ritardi di sincronizzazione tra i sistemi dell’help desk e i sistemi di autenticazione. 

Sono parte di questa architettura: 

• Reverse proxy a protezione delle applicazioni 

• Server web per cambio password 

• Sistema di bilanciamento del servizio LDAP di Microsoft 

• Sistema di bilanciamento del servizio web 

• Sistema di caricamento delle utenze dell’Agezia nel dominio 
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• Implementazione della struttura UNP per utilizzo della mail come account 

Per completare il sistema di controllo accessi e gestione delle utenze sono previste alcune evoluzioni in grado di 
semplificare e centralizzare le funzioni di cambio password, reset password, analisi degli accessi, avviso di scadenza 
password e di sblocco di account per eccessivo numero di errori in fase di autenticazione. 

 

 

La soluzione proposta si basa su un sistema web che tramite autenticazione specifica permette ad un limitato gruppo di 
utenti di operare sul dominio per svolgere queste attività. 

5.5.3 Comunicazioni Obbligatorie (CO) 

Le applicazioni che consentono la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) sono attualmente ospitate nel 
Datacenter del Ministero del Lavoro (MLPS) e condividono i sistemi di Back-End con alcune applicazioni del Ministero. 

La soluzione che viene attuata prevede una modifica procedurale all’implementazione realizzata con la precedente 
fornitura che determina una parte della funzione in carico al Ministero del Lavoro ed una parte all’Agenzia che la integra 
con ulteriori fonti. 

Questa soluzione consente di mantenere la parte di Front-End presso il Ministero del Lavoro, non determina nessun 
cambiamento delle procedure già in essere con le Regioni, che si comporta come accentratore delle comunicazioni. Il 
Ministero del Lavoro attraverso la porta di dominio di ANPAL invierà successivamente al sistema delle CO tutte le 
comunicazioni ricevute, queste saranno inserite nella banca dati dell’Agenzia. 

Questa soluzione oltre a rappresentare lo storico delle CO Regionali, rappresenta un’importante sorgente di informazioni 
relativa allo stato delle posizioni lavorative ed i loro cambiamenti, la cui integrazione con altre banche dati, già in possesso 
dell’Agenzia, concorre all’identificazione dell’offerte di lavoro e della domanda di lavoro. Si riporta lo schema logico: 
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5.5.4 Dominio Windows (Active Directory) dell’Agenzia 

Per realizzare la separazione dei sistemi dell’Amministrazione dai sistemi di autenticazione del Ministero del Lavoro, si è 
realizzato un servizio di Active Directory di Microsoft dedicato. 

Questa soluzione prevedeva in una prima fase i soli sistemi del Data Platform, nel proseguo della migrazione si è riscontrata 
la necessità di estendere l’architettura a tutti i sistemi e nel medio/lungo periodo anche al personale ANPAL. 

Per semplificare la gestione del dominio e delle applicazioni si è realizzato un disegno del dominio che utilizza la soluzione 
di Child Domain per separare le tre aree operative, in questa fase si è introdotta anche una Root CA di ANPAL per la gestione 
dei certificati interni, per rispettare le best practices sono state aggiunte due intermediate CA per separare gli ambienti e 
salvaguardare la Root CA.  

 

 

La conclusione del progetto è prevista solo al termine della rimozione del dominio di staging in trust su cui sono ancora attestate 
le virtual machine degli ambienti di staging e sviluppo. 

5.5.5 Sistemi di “autofunzionamento” 

La separazione del Datacenter dell’Amministrazione da quello del Ministero del Lavoro rende necessaria anche la 
migrazione dei sistemi di gestione dell’Amministrazione, come i sistemi di protocollo, formazione o Europass mobility. 
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Per tutti questi sistemi è stata pianificata una migrazione con trasformazione dei servizi in funzione delle diverse esigenze 
tecniche che il cambio di piattaforma determina. 

Per ciascuno di questi ambienti sarà realizzata una fase di analisi delle attuali configurazioni ed una nuova architettura che 
introduca soluzioni di alta affidabilità compatibili con un ambiente Cloud. 

Un piano di implementazione e di rilascio in pre-produzione sarà la parte conclusiva dei vari progetti, allo stato attuale 
sono stati identificati alcuni ambienti da porre sotto il processo di trasformazione e migrazione, con la gestione del 
transitorio per garantire la continuità di servizio come, ad esempio, i seguenti sistemi applicativi:  

a. Jente (Contabilità finanziaria); 

b. Protocollo; 

c. Europass mobility. 

5.5.6 Sistemi di Rendicontazione  

Nel corso delle precedenti forniture è stata realizzata un’analisi e l’implementazione del sistema di rendicontazione (Sigma 
e Gefro) per l’integrazione nel mondo ANPAL in SPC Cloud. Sono state introdotte delle innovazioni rispetto alla precedente 
soluzione per garantire la supportabilità di tutte le componenti applicative. 

Sono stati pertanto innalzate le versioni del sistema operativo e della banca dati, successivamente sarà verificata la 
possibilità di utilizzare altre soluzioni in linea con il nuovo parco applicativo. 

Per ospitare i sistemi di rendicontazione in ambiente SPC Cloud, sono stati implementati, configurati e migrati: 

• un cluster MSSQL 2016 in alta affidabilità per consentire la migrazione dell’attuale base dati 

• una coppia di server Windows 2016 con il motore IIS + Framework .net 

• una share condivisa tramite il sistema DFS già previsto per i vari servizi dell’amministrazione. 

Per consentire la gestione del servizio sono state create delle specifiche utenze in grado di modificare i valori nelle tabelle 
del database senza diritti sul sistema MS SQL. 

Le attività progettuali previste nel presente Progetto saranno relative all’individuazione e l’implementazione di nuove 
soluzioni maggiormente aderenti con il nuovo parco applicativo. 

5.5.7 Smart Working  

L’Amministrazione nella sua azione di innovazione e digitalizzazione delle sue strutture ha avviato una procedura smart 
working, con lo scopo di semplificare le attività di lavoro remoto e di attivare le procedure di ottimizzazione delle postazioni 
di lavoro, anche in conseguenza del perdurare dalla crisi pandemica (COVID-19). 

La soluzione presa in esame consente lo svolgimento delle proprie mansioni da remoto senza introdurre complessità 
operative sia al lavoratore che all’amministrazione, le logiche su cui è stato costruito il servizio possono essere racchiuse 
nei seguenti punti: 

1. Accesso semplificato 

2. Innalzamento della sicurezza (dati e fisica) 

3. Multi piattaforma 

4. Multi utenza 

5. Nessuna attività propedeutica per l’abilitazione al servizio 

6. Ridotte richieste di connettività 

Per ottenere questi risultati si propone una soluzione che integrata con il dominio Windows dell’Amministrazione consente 
l’accesso ai sistemi attraverso una semplice combinazioni user/password. 

Il progetto prevede: 

• realizzazione di un documento dettagliato di architettura con l’allegato Piano di implementazione 
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• definizione delle modalità di accesso ai sistemi 

• area di accesso sicura con autenticazione 

• area di storage per i dati persistenti degli utenti (profili e documenti) 

• implementazione della soluzione 

• soluzione di rilascio delle applicazioni 

• Tuning della farm a seguito del rilascio delle applicazioni 

 

Lo schema logico del servizio è rappresentato dell’immagine sotto riportata: 

 

 

Il consumo delle risorse IaaS sarà definito dopo l’avvio del servizio e varieranno secondo le richieste applicative. Sarà 
garantito un supporto consulenziale alla manutenzione della farm per consentire l’innovazione delle applicazioni 
disponibili ed il loro aggiornamento anche in riferimento all’innalzamento delle versioni dei vari software necessari. 

5.5.8 Progetto custom backup e relativo servizio 

La soluzione standard di backup prevede l’utilizzo della componente BaaS del servizio SPC Cloud Lotto1, questa soluzione 
prevede la copia dei file contenuti nel file system delle VM, senza garantire la consistenza del dato salvato. 

La copia di file a caldo infatti non garantisce l’efficacia della soluzione per tutti i file aperti e che possono mutare durante 
la copia stessa o sono bloccati (lock) dal sistema stesso, un esempio sono tutti i datafile dei database che non possono 
essere copiati. 

La soluzione ottimale è quindi quella di utilizzare un tool centralizzato che tramite degli agenti effettua la copia dei database 
attraverso le funzioni del motore (engine) del server che gestisce i datafile. 

Queste soluzioni prevedono inoltre la possibilità di utilizzare la funzione snapshot degli hypervisor che tramite delle 
funzioni intrinseche dei sistemi consentono di effettuare una foto (snap) dello stato del disco in un dato istante garantendo 
la consistenza dei dati per la brevità della durata (shot). 

Questa funzione consente poi la copia remota del file (snapshot), la stessa funzione di snapshot consente inoltre la 
creazione di un file figlio su cui andranno da quel momento le variazioni al disco in uso, questa soluzione aumento di un 
20% il consumo complessivo dello storage nel lungo periodo ma permette di recuperare versioni storiche di un dato file. 
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Il tool di backup provvederà quindi nel tempo a creare dei continui snap del filesystem che conterrà solo i dati variati 
riducendo i tempi di cattura, inoltre superato la finestra temporale scelta procederà nell’azione di consolidamento dei 
filesystem incrementali (offline-merge). 

Scopo di questo progetto è la rivisitazione della soluzione implementata a fronte di esigenze emerse nel corso della 
fornitura e manutenere questo sistema evoluto di backup attraverso i tool già individuati e condivisi con l’Amministrazione, 
in particolare si fa riferimento a: 

 

 

5.5.9 Progetto Custom SPOC  

Nell’attuale fase di trasformazione digitale dell’Agenzia, sono in corso una serie di iniziative progettuali che vedono 
coinvolti più fornitori e ogni singolo Vendor effettua specifiche richieste verso il fornitore infrastrutturale. Tali richeste, 
sono quasi sempre riconducibili ad attività progettuali di Cloud Enabing, che però ad oggi vengono inoltrate in maniera 
non strutturata, priva di ogni priorità e provenienti da qualsiasi ambito progettuale. Al fine di governare in maniera 
efficace e strutturata il flusso delle numerose richieste tecniche, per fornire all’Amministrazione un controllo delle 
stesse tramite piano di progetto, e definire le relative priorità, in base alle esigenze dell’ Amministrazione è previsto, 
come richiesto dall’ Agenzia, il progetto di Custom SPOC. 

Nel corso della fornitura verranno quindi implementate attività volte a realizzare la gestione ottimale degli interventi 
progettuali garantendo l’esecuzione degli stessi. 

5.5.10 Consulenza e supporto specialistico 

Attività di consulenza, a richiesta dell’Amministrazione, per Analisi, Progettazione, implementazione delle componenti 
infrastrutturali di Sistemi che necessitano di essere migrati/integrati nell’ infrastruttura SPC Cloud. 

Attività di supporto specialistico per l’Amministrazione e, su indicazione della stessa, a beneficio dei fornitori 
applicativi e dei vendor di prodotto.  

Attività per la definizione ed implementazione dei processi di gestione operativa integrata con gli altri attori coinvolti 
nella fornitura all’ Amministrazione.  

In tale attività rientrano anche quelle relative al supporto consulenziale alla gestione dei volumi di persistenza in replica 
set, in modalità direct-attach, per la piattaforma EcaaS (Storage Alte Performance) per il rapido riavvio dei container 
mantenendo la consistenza dei dati. Le attività verranno con cadenza mensile. 

6 PROGETTO DI ATTUAZIONE PER SERVIZIO 

I servizi oggetto della fornitura riportati nel Piano dei fabbisogni dall’Amministrazione sono:  

• Servizi professionali di Cloud Enabling (Id. servizio L1.S6); 

• Servizi IaaS Virtual Data Center - VDC (Id. servizio L1.S1.2);  
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• Servizi Platform as a Service - PaaS (id. Servizio L1.S2); 

• Servizi IaaS Virtual Object Storage - VOS (Id. Servizio L1.S1.4); 

• Servizi Backup as a Service  (Id. servizio L1.S1.5); 

• Servizi Enterprise Container as a Service  - ECaaS;  

• Servizi Managed. 

 

6.1 Progetto di attuazione dei servizi di supporto specialistico per Cloud Enabling (Id. Servizio L1.S6) 

6.1.1 Sede di erogazione dei servizi 

I luoghi di erogazione dei servizi sono stati concordati con l’Amministrazione in sede di pianificazione di dettaglio delle attività. 

6.1.2 Data prevista attivazione 

Il servizio di supporto specialistico di Cloud Enabling, nel caso specifico, avviene in continuità rispetto alla precedente fornitura, 
di conseguenza non è prevista alcuna attivazione del servizio in quanto risulta già attivo.  

6.1.3 Impegni servizi professionali  

Per l’attuazione del presente progetto sono e saranno impegnate risorse professionali con skill differenti in dipendenza delle 
esigenze delle diverse fasi di progetto. I mix complessivi di riferimento possono vedere dunque una articolazione temporale 
rispetto alla quale i singoli task progettuali sono evasi da team con mix che parzialmente si scostano dalla media complessiva 
(comunque garantita). 

6.2 Progetto di attuazione dei servizi IaaS VDC (Id. servizio L1.S1.2); 

6.2.1 Sede di erogazione dei servizi 

Centro di Delivery SPC Cloud di DXC. 

6.2.2 Data prevista attivazione 

Il servizio IaaS-VDC avviene in continuità e ad integrazione rispetto alla precedente fornitura, di conseguenza non è prevista 
alcuna attivazione del servizio in quanto il servizio risulta già attivo. 

6.3 Progetto di attuazione dei servizi PaaS  (Id servizio L1.S2) 

6.3.1 Sede di erogazione dei servizi 

Centro di Delivery SPC Cloud di DXC. 

6.3.2 Data prevista attivazione 

Il servizio PaaS avviene in continuità rispetto alla precedente fornitura, di conseguenza non è prevista alcuna attivazione del 
servizio in quanto il servizio risulta già attivo. 

6.4 Progetto di attuazione dei servizi IaaS Virtual Object Storage (Id servizio L1.S1.4) 

6.4.1 Sede di erogazione dei servizi 

Centro di delivery SPC Cloud di DXC. 
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6.4.2 Data prevista attivazione 

Il servizio IaaS - Virtual Object Storage avviene in continuità rispetto alla precedente fornitura, di conseguenza non è prevista 
alcuna attivazione del servizio in quanto il servizio risulta già attivo. 

6.5 Progetto di attuazione dei servizi BaaS (Id servizio L1.S1.5) 

6.5.1 Sede di erogazione dei servizi 

Centro di delivery SPC Cloud di DXC. 

6.5.2 Data prevista attivazione 

Il servizio BaaS avviene in continuità e ad integrazione rispetto alla precedente fornitura, di conseguenza non è prevista alcuna 
attivazione del servizio in quanto il servizio risulta già attivo. 

6.6 Progetto di attuazione dei servizi ECaaS 

6.6.1 Descrizione del servizio  
 

I servizi della Piattaforma Enterprise Container as a Service implementano soluzioni basate sulla tecnologia container (Docker).  
La soluzione ECaaS consente di valorizzare il potenziale delle tecnologie di containerizzazione dei servizi in uno standard 
enterprise grade, complementandole con funzioni di automazione in grado di offrire all’Amministrazione vantaggi 
nell’efficienza gestionale. L’architettura risultante così progettata e implementata – oltre che svincolare i sistemi 
dell’Amministrazione dalle risorse infrastrutturali – sarà caratterizzata dall’innovazione, dalla flessibilità ed efficienza di 
gestione (possibilità di ottenere agilmente la piena coerenza e continuità tra ambiente di pre-produzione e ambiente di 
produzione), dalla rapidità e scalabilità con cui sarà possibile operare aggiornamenti, modifiche, nonché introduzione di nuove 
funzionalità e servizi a supporto. 

l servizio previsto è dunque quello di messa a disposizione della piattaforma ECaaS Enterprise 24x7 con caratteristiche in linea 
con le specifiche su Enterprise Container as a Service riportati nel Contratto Quadro e Addendum SPC Cloud Lotto 1. 

6.6.2 Sede di erogazione dei servizi 

Centro di delivery SPC Cloud di DXC. 

6.6.3 Data prevista attivazione 

Il servizio EcaaS avviene in continuità e ad integrazione rispetto alla precedente fornitura, di conseguenza non è prevista alcuna 
attivazione del servizio in quanto il servizio risulta già attivo. 

6.7 Progetto di attuazione dei Servizi Managed  

6.7.1 Sede di erogazione dei servizi 

Centro di delivery SPC Cloud di DXC. 

6.7.2 Data prevista attivazione 

Il Servizio Managed avviene in continuità rispetto alla precedente fornitura di conseguenza non è prevista alcuna attivazione 
del servizio in quanto il servizio risulta già attivo. 

6.8 Elementi economici dei servizi Cloud Enabling (Id. Servizio L1.S6) 

In rispondenza a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021), la seguente tabella 

riporta nel dettaglio le risorse previste ed i corrispondenti importi economici.  
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Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 661.908,50   

 

6.9 Elementi economici del servizio IaaS VDC (Id. servizio L1.S1.2); 

In rispondenza a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021), la seguente tabella 

riporta nel dettaglio le risorse previste, a canone, ed i corrispondenti importi economici 

 

 

 

Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 222.885,28 

 

 

 

 

 

 

Totale

 €              661.908,50 

396,17€                     248  €                98.250,16 

372,90€                     347  €              129.396,30 

301,53€                     628  €              189.360,84 

280,85€                     872  €              244.901,20 

Capo Progetto

IT Architect Senior

Specialista di Tecnologia/Prodotto

Sistemista Senior

SEZIONE : Servizi di Cloud Enabling 

Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il 

numero di giorni/persona che si intende acquistare. 
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SEZIONE 6: Ambiente IaaS – Virtual Data Center - Canone
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12.453,22€                  

Risorse a completamento 

dell'Ambiente 

Virtual Data Center  - Canone
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6.10 Elementi economici del servizio PaaS Platform as a Service (Id servizio L1.S2) 

In rispondenza a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021),  la seguente tabella riporta 
nel dettaglio le risorse previste ed i corrispondenti importi economici. 

 

 

 

L’importo economico per le risorse sul periodo è pari a € 9.798,58.  

 

6.11 Elementi economici del servizio IaaS Virtual Object Storage (Id servizio L1.S1.4) 

In rispondenza a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021), la seguente tabella riporta 
nel dettaglio le risorse previste ed i corrispondenti importi economici. 

 

 

 

L’importo economico per le risorse sul periodo è pari a € 18.297,29  

 

 

MySQL PostGres
SQL 

Server
Oracle HP Oracle SE

JPRAS 1 No 5

JPRAS 1 No 5

Sigma 1 Si 5

Sigma 1 Si 5

2.663,08€                     

2.663,08€                     

SEZIONE 11: Ambiente PaaS: Database Server
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ECaaS - BCK Portworx 25 5

Storage - NextCloud 5 5

Storage - Presa in carico Sistemi 580 5

3.575,00€                    

715,00€                       

14.007,29€                  

SEZIONE 8: Ambiente IaaS – Virtual Object Storage - Canone

Virtual Storage Object  

18.297,29€                  

TOTALE
La risorsa di tipo Virtual Storage Object è 

accedibile tramite client dalla postazione 

di lavoro dell'Utente, previa installazione 

del software client OwnCloud. Selezionare 

il taglio di storage di interesse, la durata e 

le date di inzio e fine servizio.
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6.12 Elementi economici del servizio ECaaS  

In rispondenza a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021), la seguente tabella riporta 
nel dettaglio le risorse previste ed i corrispondenti importi economici.  

 

 

 

Il relativo importo economico complessivo sul periodo, è pari a € 130.138,43 

 

 

6.13 Elementi economici del servizio BaaS (Id servizio L1.S1.5) 

In rispondenza a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021), la seguente tabella riporta 
nel dettaglio le risorse BaaS previste ed i corrispondenti importi economici 

 

 

 

Il servizio è fatturato a scaglioni sul consumo per mese per gigabyte archiviato. Il relativo importo massimo economico  

complessivo sul periodo è pari a € 159.457,79. 
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Importo mensile  

(ESCLUSI nodi ora)

SEZIONE 15: Ambiente Container - Istanza base Canone + nodi aggiuntivi a Canone/Consumo + risorse aggiuntive (listino VDC)

159.457,79€             

400.000 GB
Fasce: small (fino a 5); medium (6-50); large (51-500); 

Xlarge (501-5000);XXLarge (>5000)
5 159.457,79€             

Durata 

Contrattuale 

(mesi)

Backup as a Service (BaaS)

Unità di 

misura delle 

componenti 

di servizio

Numero di 

componenti 

di servizio

SEZIONE  : Ambienti SaaS e BaaS  - Servizi a Fasce di Utenti

Totale

NOTE

Selezionare, per ciascun servizio che si intende acquistare, il numero 

di licenze di interesse. Selezionare inoltre la durata contrattuale 

(mesi). I servizi definiti sulla base di “fasce incrementali”  sono 

remunerati "a riempimento" delle singile fasce. Per fare un esempio, 

nel caso di un ordinativo del servizio di produttività individuale per 

400 utenti , i primi 250 vengono valorizzati al prezzo della fascia 

SMALL, gli altri al prezzo della fascia MEDIUM.
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6.14 Elementi economici dei Servizi Managed 

In rispondenza a quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni (prot. ANPAL n° 0012829 del 07/07/2021), la seguente tabella riporta 
nel dettaglio le risorse previste ed i corrispondenti importi economici 

 

 

 

Il relativo importo economico complessivo, sul periodo, è pari a € 211.602,30  
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 €     211.602,30 

Profilo Managed 1 - Entry Si 6 No 819,06€               5 0% 0%
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TOTALE Contrattualizzato Importo mensile

 €         42.320,46 

SEZIONE : Servizi Managed 

1.748,10€                               349,62€                

 Servizi di 

Gestione 

4.095,30€                               819,06€                

48.793,90€                             9.758,78€             

30.590,00€                             6.118,00€             

58.590,00€                             11.718,00€           

-€                                       -€                      

66.640,00€                             13.328,00€           

1.145,00€                               
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7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO MENSILI PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Al fine di verificare l’andamento del servizio, sino al superamento del collaudo, il Fornitore produrrà dei SAL (Stato 
Avanzamento Lavori) mensili contenenti le seguenti informazioni: 

- avanzamento delle attività relative al piano di realizzazione; 

- evidenze di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione; 

- eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività; 

- evidenze di attività correttive intraprese per la gestione delle criticità rilevate; 

- esito di eventuali collaudi parziali e del collaudo finale effettuati; 

- consuntivo delle risorse utilizzate nel periodo di osservazione; 

- varianti e modifiche emerse nel periodo. 

I SAL saranno prodotti con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il 15 del mese 
successivo a quello di riferimento del SAL. 

Tutti i SAL saranno soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione. 
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8 RIEPILOGO ECONOMICO SERVIZI 
 

Di seguito il riepilogo dei servizi indicati nelle sezioni precedenti del Progetto dei Fabbisogni e i relativi corrispettivi stimati per 
l’intero periodo contrattuale di 5 mesi. 

 

 

 

Il corrispettivo economico complessivo del contratto, dato dalla somma dei corrispettivi dei servizi presentati nella tabella di 
riepilogo, è dunque pari a € 1.414.088,17   

 

Gli importi tengono conto degli arrotondamenti millesimali. 

 

 

 

Servizio Servizio

Durata

Contrattuale

(Mesi)

Servizio a canone

€/mese

(Iva esclusa)

Servizio a canone

€/bimestrale

(Iva esclusa)

Servizio a 

consumo

(Iva esclusa)

Totale 

corrispettivo

(Iva Esclusa)

VDC - Managed 5 36.991,15 73.982,30 184.955,75

VDC - Unmanaged 5 5.095,26 10.190,52 25.476,31

VDC - per Snapshot 5 2.490,64 4.981,29 12.453,22

Virtual Object Storage - ECaaS - BCK Portworx 5 715,00 1.430,00 3.575,00

Virtual Object Storage - NextCloud 5 143,00 286,00 715,00

Virtual Object Storage - Presa in carico Sistemi 5 2.801,46 5.602,92 14.007,29

SQL Server (Jpras) 5 447,24 894,49 2.236,21

SQL Server (Jpras) 5 447,24 894,49 2.236,21

Oracle SE (Sigma) 5 532,62 1.065,23 2.663,08

Oracle SE (Sigma) 5 532,62 1.065,23 2.663,08

IaaS

id Servizio 

L1.S1.5 BaaS 5 159.457,79 159.457,79

Cloud 

Enabling

id Servizio 

L1.S6

Servizi Professionali per Cloud Enabling 5 661.908,50 661.908,50

Managed

Services Managed Services (Helion) 5 42.320,46 84.640,92 211.602,30

EcaaS Enterprise (24*7) 5 26.027,69 52.055,38 130.138,43

Orchestrazione servizi Applicativi 5 0,00

118.544,38

237.088,76

821.366,29

1.414.088,17

Totale servizi a canone mese

Totale servizi a canone bimestrale 

Totale servizi a consumo

Totale corrispettivo Progetto dei Fabbisogni

id Servizio

PaaS

L1.S2

ECaaS

IaaS

id Servizio 

L1.S1.2

IaaS

id Servizio 

L1.S1.4
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